



ZAGREBAČKI SPELEOLOŠKI SAVEZ



Cerovačke
špilje
CEROVAC CAVES

Prilog 1.

**Projektni zadatak za provedbu projekta KK.06.1.2.01.0011. Centar izvrsnosti
Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim
podzemljem**

**Predmet nabave
„Mala škola speleologije“**

1. ZAKONSKI OKVIR

Zagrebački speleološki savez (u nastavku Savez) je nezavisna pravna osoba koja predstavlja mrežu udruga i pravnih osoba registriranih za speleološku djelatnost. Osnovana je 2011. godine s ciljem razvoja i unaprjeđenja speleologije, zaštite prirode i okoliša te djelovanja na području znanstvenog i stručnog istraživanja speleoloških objekata i voda u kršu na području cijele Hrvatske i međunarodnoj razini. Temeljne djelatnosti odnose se na primarna speleološka istraživanja i ekspedicije, stručna i znanstvena istraživanja krša i krškog podzemlja, zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodom te edukaciju i školovanje iz područja speleologije i krša. Djelokrug Saveza temelji se na Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) uz dozvole za istraživanja speleoloških objekata koja se dobivaju od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Sukladno ciljevima i djelatnostima propisanim Statutom, Savez sudjeluje kao partner na projektu „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“. Projekt se provodi u partnerstvu s Javnom ustanovom „Park prirode Velebit“, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zadarskom županijom te se kroz njega planiraju aktivnosti koje značajno doprinose postizanju općih i specifičnih ciljeva Poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u NP i PP“ (ref.br. K.K.06.1.2.01) i ostvarivanju specifičnog cilja 6c2 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine. Projekt se provodi kroz niz aktivnosti koje ostvaruju svi Partneri te je jedna od tih aktivnosti Edukacijsko – interpretacijski program Centra izvrsnosti „Cerovačke špilje“ koja uključuje Edukacijsko – interpretacijski program očuvanja krša i krškog podzemlja – Regionalni speleološki referentni centar (RSRC).

2. CILJ EDUKACIJSKO – INTERPRETACIJSKOG PROGRAMA ZA OČUVANJE KRŠA I KRŠKOG PODZEMLJA – REGIONALNI SPELEOLOŠKI REFERENTNI CENTAR (RSRC)

Program Regionalnog speleološkog referentnog centra uključuje niz specifičnih potprograma za posjetitelje, turiste i avanturiste, stručnu javnost, lokalno stanovništvo i druge korisnike te programe kojima će se povećati kvalificiranost edukatora, trenera i vodiča koji će nastaviti provoditi aktivnosti i po završetku projekta.

Ovom aktivnosti izravno se doprinosi povećanju edukacijskih, interpretacijskih i stručno – znanstvenih potencijala PP Velebit i šire zajednice koja provodi aktivnosti sukladne ciljevima zaštite prirodne baštine i edukacije na području PP Velebit. S obzirom na razvoj bogatog i atraktivnog sadržaja izravno se doprinosi ispunjavanju i cilja: Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine.

Provedbom ovog programa očekuje se:

- Povećanje broja posjetitelja educiranih o prirodnoj baštini

- Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama prirodne baštine Ciljevi ovog programa ispunit će se korištenjem visokih sigurnosnih standarda u speleologiji sukladno svjetskim normama, uvođenjem i korištenjem suvremenih IT i naprednih tehnologija, uvođenjem novih obrazovnih programa i sustava certificiranja speleovodiča u turizmu i avanturizmu, edukacijama vezanim za implementaciju monitoringa, inventarizacije i dr. Program će omogućiti podizanje kapaciteta partnera i sudionika u edukacijama. Tijekom provedbe projekta kroz edukacijsko – interpretacijski program RSRC-a, također će se educirati posjetitelji svih kategorija i dobnih skupina, s posebnim naglaskom na speleologe, avanturiste, djecu i mlade putem implementacije pilot projekta. Edukacija će pomoći u prenošenju znanja o važnosti očuvanja prirodne baštine i promociji novog Centra izvrsnosti i njegovih programa. Jedan od potprograma namijenjen primarno djeci i mladima te edukaciji trenera za provođenje edukacija je „**Mala škola speleologije**“ s dva modula (jednodnevne radionice i ljetni program).

3. OPIS MALE ŠKOLE SPELEOLOGIJE

Od ugovaratelja se očekuju pružanje usluge osmišljavanja, pripreme i provedbe programa edukacije Male škole speleologije koja će obogatiti ponudu Parka prirode Velebit, a nudit će se kroz program RSRC-a. Program će se provoditi kroz 2 modula s ciljem povećanja broja educiranih posjetitelja o posebnostima prirodne baštine. Od ugovaratelja se očekuje da osmisli, razradi i provede edukaciju u dva modula:

1. Jednodnevne radionice (2 ciklusa x 1 radionica x 20 polaznika)
2. Ljetni program (2 ciklusa x 1 radionica x 20 polaznika)

Prilikom provedbe ove aktivnosti, u dva ciklusa od svibnja do listopada kroz program je potrebno provesti minimalno 80 polaznika. Program je potrebno provoditi na prostoru Cerovačkih špilja i Parka prirode Velebit te mora biti otvoren i dostupan posjetiteljima Cerovačkih špilja i Centra izvrsnosti. Ugovaratelj mora provoditi programe u skladu s pedagoškim standardima i primjeren uzrastu i sposobnostima polaznika te u okvirima struke gdje se u programima pokrivaju stručna znanja iz speleologije, geologije, arheologije, geomorfologije i biologije krša.

Osim samih programa od ugovaratelja se očekuje da proveđe osposobljavanje trenera Male škole speleologije za minimalno 4 polaznika u periodu trajanja projekta. Osposobljavanjem se moraju prenijeti osnovna znanja o pedagoškim metodama za provedbu Male škole speleologije te načini prezentacije stručnih znanja iz speleologije, geologije, arheologije, geomorfologije i biologije krša.

Posao će se smatrati izvršenim u trenutku kada Ugovaratelj odradi edukacije (polaznika Male škole speleologije i trenera) te osmisli i dostavi izvještaje o provedenim aktivnostima te

dostavi gotovi priručnik za provođenje programa Male škole speleologije s dva modula koji treba biti potvrđen i prihvaćen od Naručitelja.

3.1.1. Razrada aktivnosti

a. JEDNODNEVNE RADIONICE MALE ŠKOLE SPELEOLOGIJE

- *Osmišljavanje radionice*

Radionica se mora osmisliti i napisati na način primjeren za provođenje edukativnih programa te mora jasno definirati:

- Cilj
- Sadržaj (definiranje i razrada tema)
- Trajanje programa i pojedinih tema
- Metode i materijale
- Očekivani ishodi

Radionice moraju biti prilagođene za ciljne skupine: mlađu (1.- 4. raz.os.šk) i stariju skupinu djece i mladih (5.-8.raz.os.šk. i 1.-4. raz.sr.šk) te moraju pokrivati stručna znanja iz područja speleologije, geologije, arheologije, geomorfologije i biologije. Zbog posebnosti ovih tema važno je da u pripremi i pisanju programa sudjeluje stručnjak koji posjeduje pedagoška znanja te stručnjaci iz područja speleologije, geologije, arheologije, geomorfologije i biologije.

Osim navedenih elemenata u programu radionice se moraju definirati optimalni i minimalni tehnički uvjeti za provedbu edukacije te optimalni i minimalni uvjeti stručne kompetencije voditelja edukacije (trenera i dr.). Treba odrediti mjesto u blizini Centra za posjetitelje „Cerovačke špilje“ gdje će se održavati radionice (mora biti u prirodi i moguća varijacija u zatvorenom prostoru), vrijeme te maksimalan broj sudionika na jednog voditelja.

- *Edukativno – didaktički materijali*

Edukacija će se primarno provoditi u prirodi, ali je u iznimnim situacijama (npr. zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta) moguća provedba i u zatvorenom prostoru, stoga edukativno-didaktički materijali moraju biti predviđeni tim uvjetima primjene. Korištenjem ovih materijala jačat će se:

- Motoričke i kognitivne sposobnosti
- Koordinacija pokreta
- Socio-emocionalne sposobnosti

Materijali moraju biti primjereni uzrastu te jednostavnii za korištenje svim voditeljima ovog programa i nakon završetka projekta.

Ugovaratelj sve edukativno – didaktičke materijala zajedno sa svim pripremnim materijalima potrebnima za ponovnu izradu ili upotrebu predaje i ustupa na daljnje korištenje Naručitelju za vrijeme i nakon završetka Ugovora.

- *Provedba radionice*

Ugovarateljeva obaveza je pravovremeno informirati i promovirati aktivnost i mogućnost sudjelovanja na programu prema ciljnim skupinama te zajedno s Naručiteljem organizirati provedbu programa. Osmišljeni i razrađeni program potrebno je provesti kroz dva ciklusa od svibnja do listopada kroz period trajanja projekta. Edukacija se treba provoditi za vrijeme vikenda u obliku jednodnevne radionice, na području Cerovačkih špilja i/ili Parka prirode Velebit. Ugovaratelju se prepušta odluka o organizaciji radionice u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Za provedbu programa radionice potrebno je osigurati minimalno 2 stručnjaka zaduženih za provedbu aktivnosti.

Ugovaratelj mora za vrijeme radionica:

- prikupiti potpise polaznika (potpisne liste),
- prikupiti podatke o sudionicima za potrebe izvještavanja o provedbi projekta
- prikupiti suglasnosti roditelja/skrbnika za sudjelovanje djeca na programi i korištenje osobnih podataka za potrebe izvještavanja o provedbi projekta
- prikupiti izjave roditelja/skrbnika o oslobođanju organizatora od odgovornosti
- prikupiti dopuštenja roditelja/skrbnika za fotografiranje i korištenje fotografija u svrhu vidljivosti projekta i izvještavanja o provedbi projekta
- fotografirati i snimiti videozapise događaj

- *Analiza edukacije*

Nakon završetka potrebno je kod polaznika i voditelja radionice napraviti analizu provedbe radionice (npr.ankete) čiji rezultati će poslužiti u izradi završne verzije priručnika za provođenje programa.

b. LJETNI PROGRAM MALE ŠKOLE SPELEOLOGIJE

- *Osmišljavanje ljetnog programa*

Ljetni program se mora osmislati i napisati na način primjerен za provođenje višednevnih edukativnih programa te mora jasno definirati:

- Cilj
- Sadržaj (definiranje i razrada tema)
- Trajanje programa i pojedinih tema

- Metode i materijale
- Očekivani ishodi

Program mora biti prilagođen za djecu i mlađe starije od 12 godina. Vrijeme trajanja programa je 5 dana te je potrebno program osmisliti za svih 5 dana. Mora postojati mogućnost varijacije programa na trajanje od 3 dana te je u sadržaju programa potrebno jasno definirati koje je elemente moguće prilagoditi u slučaju da se vrijeme trajanja mora smanjiti na 3 dana.

Osim navedenih elemenata u programu se moraju opisati optimalni i minimalni tehnički uvjeti za provedbu edukacije te optimalni i minimalni uvjeti stručne kompetencije voditelja edukacije (trenera i dr.). Ugovaratelj treba odrediti maksimalan broj sudionika na jednog voditelja.

Kod višednevnih aktivnosti neophodno je definirati mjesto održavanja aktivnosti, utvrditi njegov administrativni položaj, prirodne značajke i pravne odnos te procijeniti dobavlјивost materijala, ogrjeva, namirnica, vode i ostalih higijensko - zdravstvenih uvjeta, pritom obraćajući posebnu pažnju na sigurnost sudionika svih dobnih skupina.

Opis mjesta održavanja višednevnih aktivnosti mora sadržavati:

- Kartu terena s točno označenom lokacijom i ostalim potrebnim elementima (pristup terenu, prometnice i sl.)
- Skicu terena s planiranim razmještajem mjesta izvođenja aktivnosti
- Detaljan opis lokacije

U slučaju organiziranja pokretnog kampa nisu potrebne skice već samo detaljan opis planiranog puta s detaljima o dostupnosti vode, hrane, prometnica i sl.

Uz svaki priručnik mora se nalaziti:

- prilog s jasnom definiranim planom boravka razrađen po danima i dobnim skupinama (ako je primjenjivo) tako da se osigura potpuno ostvarenje ciljeva programa uz korištenje opisanih materijala i metoda.
- opći dnevni raspored koji treba sudionicima osigurati minimalno 9 sati odmora (noćni i poludnevni, ovisno o dobi sudionika) u razdoblju od 24h i dovoljno vremena za ostvarivanje planiranog plana boravka
- popis osnovne opreme, koji se sastoji od kolektivne opreme i osobne opreme svakog pojedinca
- popis opreme za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode
- predviđeni predračun troškova

Posebnost ovog tipa programa je višednevna edukacija na kojoj se sudionici osim teorije susreću i s praktičnim vještinama na terenu. Kroz više dana sudionici se moraju upoznati s raznim područjima prirodnih znanosti – geologija, arheologija, geomorfologija i biologija s naglaskom na njihovu vezu sa speleologijom i posebnostima krša. S obzirom na širinu koju obuhvaća

program Male škole speleologije važno je da u osmišljavanju programa sudjeluju stručnjaci iz područja speleologije te geologije, arheologije, geomorfologije i biologije.

- *Edukativno – didaktički materijali*

Edukacija će se primarno provoditi u prirodi, ali je u iznimnim situacijama (npr. zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta) moguća provedba i u zatvorenom prostoru, stoga edukativno-didaktički materijali moraju biti predviđeni tim uvjetima primjene. Korištenjem ovih materijala jačat će se:

- Motoričke i kognitivne sposobnosti
- Koordinacija pokreta
- Socio-emocionalne sposobnosti

Materijali moraju biti primjereni uzrastu te jednostavni za korištenje svim voditeljima ovog programa i nakon završetka projekta.

Ugovaratelj sve edukativno – didaktičke materijala zajedno sa svim pripremnim materijalima potrebnima za ponovnu izradu ili upotrebu predaje i ustupa na daljnje korištenje Naručitelju za vrijeme i nakon završetka Ugovora.

- *Provedba ljetnog programa*

Ugovarateljeva obaveza je pravovremeno informirati i promovirati aktivnost i mogućnost sudjelovanja na programu prema ciljnim skupinama te zajedno s Naručiteljem organizirati provedbu programa. Osmišljeni i razrađeni program potrebno je provesti kroz dva ciklusa od svibnja do listopada kroz period trajanja projekta. Edukacija se treba provoditi za vrijeme školskih ljetnih praznika u obliku višednevnih radionica. Program se mora provoditi na području Cerovačkih špilja i/ili Parka prirode Velebit. Ugovaratelju se prepušta odluka o lokaciji ljetnog programa u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Za provedbu programa radionice potrebno je osigurati minimalno 2 stručnjaka koja sudjeluju na aktivnosti. Za provedbu ljetnog programa Ugovaratelj je dužan sudionicima programa osigurati smještaj u slučaju da nemaju vlastiti na području održavanja ljetnih programa te osigurati odgovarajući i siguran prijevoz s lokacije smještaja (ili dogovorene lokacije) do lokacije održavanja ljetnih programa. Optimalna prehrana sudionika bit će dogovorena s Naručiteljem te trošak prehrane za vrijeme trajanja ljetnog programa snosi Naručitelj.

Ugovaratelj mora za vrijeme radionica:

- prikupiti potpise polaznika (potpisne liste),
- prikupiti podatke o sudionicima za potrebe izještavanja o provedbi projekta

- prikupiti suglasnosti roditelja/skrbnika za sudjelovanje djeca na programi i korištenje osobnih podataka za potrebe izvještavanja o provedbi projekta
 - prikupiti izjave roditelja/skrbnika o oslobađanju organizatora od odgovornosti
 - prikupiti dopuštenja roditelja/skrbnika za fotografiranje i korištenje fotografija u svrhu vidljivosti projekta i izvještavanja o provedbi projekta
 - fotografirati i snimiti videozapise događaj
- *Analiza edukacije*

Nakon završetka potrebno je kod polaznika i voditelja radionice napraviti analizu provedbe radionice (pr.ankete) čiji rezultati će poslužiti u izradi završne verzije priručnika za provođenje programa.

c. OSPOSOBLJAVANJE TRENERA MALE ŠKOLE SPELEOLOGIJE

- *Osmišljavanje programa osposobljavanja*

Posebnost programa Male škole speleologije koji uključuje široka znanja iz područja speleologije i prirodnih znanosti: geologije, arheologije, geomorfologije i biologije zahtijevaju osposobljavanje za voditelje programa – trenere.

Za potrebe provedbe osposobljavanja trenera potrebno je osmislti i izraditi priručnik za voditelje (trenere) programa edukacije „Male škole speleologije“ s dva modula (jednodnevne radionice i ljetni programi).

Priručnik za provođenje programa „Male škole speleologije“ koji će koristiti voditelji programa mora sadržavati jasno definirane:

- Upute za provedbu programa
 - Programske
 - Cilj
 - Sadržaj (definiranje i razrada tema)
 - Trajanje programa i pojedinih tema
 - Metode i materijale
 - Očekivani ishodi
 - Logističke
 - Mjesto održavanja i pristup
 - Organizacija prijevoza i smještaja (primjenjivo samo za ljetne programe)
 - Organizacija prehrane za sudionike (primjenjivo samo za ljetne programe)

- Priprema obrazaca, potvrda, suglasnosti, izjava
- Maksimalan broj sudionika na jednog voditelja
- Ostale informacije potrebne za organizaciju i održavanje

Kroz edukaciju trenera potrebno je definirati tehničke vještine koje moraju poznavati te minimalna teorijska znanja koje je potrebno savladati za provođenje aktivnosti.

Osim navedenih elemenata u priručniku se moraju opisati optimalni i minimalni tehnički uvjeti za provedbu edukacije te optimalni i minimalni uvjeti stručne kompetencije voditelja edukacije.

Treneri moraju u sklopu osposobljavanja biti certificirani za pružanje prve pomoći u izvanbolničkim uvjetima. U sklopu projekta treneri će proći edukaciju za speleovodiče koju će organizirati Naručitelje.

- *Provedba programa osposobljavanja*

Za vrijeme trajanja projekta moraju se osposobiti minimalno 4 trenera (voditelja programa „Male škole speleologije“), koji će i nakon završetka projekta moći provoditi radionice te uz suradnju sa Zagrebačkim speleološkim savezom provoditi osposobljavanja novih trenera za provođenje radionica „Male škole speleologije“ koje će se nuditi kroz Regionalni speleološki referentni centar (RSRC). Polaznici osposobljavanja će sudjelovati na jednom od dva ciklusa „Male škole speleologije“ na oba dva modula: jednodnevne radionice i ljetni programi koji će se održati za vrijeme trajanja projekta.

Ugovaratelj mora za vrijeme osposobljavanja:

- prikupiti potpise polaznika (potpisne liste),
- prikupiti izjavu polaznika o oslobođanju organizatora od odgovornosti
- prikupiti dopuštenja za fotografiranje
- fotografirati događaj

- *Analiza edukacije*

Nakon završetka potrebno je kod polaznika i voditelja radionice napraviti analizu provedbe radionice čiji rezultati će poslužiti u izradi završne verzije priručnika za provođenje programa.

d. ZAVRŠNI PRIRUČNIK ZA VODITELJE RADIONICE „MALE ŠKOLE SPELEOLOGIJE“

Od ugovaratelja se očekuje da kao rezultat osmišljavanja programa radionice, izrade edukativno – didaktičkih materijala te provedbe programa edukacije za 80 polaznika, predstavi finalni priručnik i materijale za provođenje „Male škole speleologije“ namijenjene djeci i mladima koji posjećuju PP Velebit, a koji će koristiti budući voditelji programa.

Očekivani rezultati aktivnosti:

- Osmišljen i pripremljen program za provedbu „Male škole speleologije“ modul: jednodnevne radionice i program
- Osmišljen i pripremljen program za provedbu „Male škole speleologije“ modul: ljetni program i program
- Održano osposobljavanje trenera „Male škole speleologije“ za minimalno 4 polaznika i 2 člana projektnog tima (koje odredi Naručitelj) i izrađen izvještaj
- Održana radionica „Male škole speleologije“ modul: jednodnevne radionice za minimalno 40 polaznika i izrađen izvještaj
- Održana radionica „Male škole speleologije“ modul: ljetni program za minimalno 40 polaznika te predani izrađen izvještaj
- Predan završni izvještaj s aktivnosti koji uključuje detaljan opis aktivnosti, dokumentaciju s provedbe aktivnosti (potpisne liste, izjave, dopuštenja, suglasnosti...) te fotografije
- Predan završni priručnik za voditelje radionice „Male škole speleologije“
- Osmišljeni i pripremljeni za tisk i web objavu promotivni materijali za program Male škole speleologije

Tijekom pružanja usluga i ostvarenja isporuka, Ugovaratelj je obvezan osigurati vidljivost EU sufinanciranja projekta sukladno Uputama za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020 te se pridržavati smjernica za vidljivost Naručitelja.

Ukupno trajanje aktivnosti: 19 mjeseci

4. MJESTO IZVRŠENJA I MATERIJALI

Mjesto održavanja aktivnosti uključuje kabinetski rad Ugovaratelja, konzultacije Ugovaratelja s Naručiteljem te provođenje programa edukacije na području Parka prirode Velebit i Cerovačkih špilja. Mjesto održavanja kabinetorskog rada osigurava Ugovaratelj ovisno o svojim mogućnostima, konzultacije Ugovaratelja s Naručiteljem održavat će se u prostorijama Zagrebačkog speleološkog saveza ili u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Velebit“ a točno mjesto održavanja edukacije „Male škole speleologije“ odredit će se u sklopu osmišljavanja programa u međusobnim dogовором Ugovaratelja, Naručitelja i Javne ustanove „Park prirode Velebit“. Materijale za provedbu aktivnosti osigurava Ugovaratelj. Osim speleološke opreme potrebnu za održavanje pokaznih vježbi (osobne za polaznike i zajedničke) koju osigurava Naručitelj.

5. ROK IZVRŠENJA USLUGE

Datum izvršenja usluge je 31.10.2020.

6. IZVJEŠTAVANJE I PLAĆANJE

Sve rezultate u okviru ovog predmeta nabave (priručnike za provedbu radionica i edukacije, potpisne liste i fotografije s provedenih programa) Ugovaratelj usluge podnosi u elektronskom obliku Naručitelju koji na sve materijale daje svoju suglasnost.

Ugovaratelj ispostavlja račune za izvršene usluge prema sljedećim stavkama troškovnika:

Redni broj	Opis usluge	Jedinica mjere	Količina
1	Osmišljavanje jednodnevne radionice „Male škole speleologije“	komplet	1
2	Osmišljavanje ljetnog programa „Male škole speleologije“	komplet	1
3	Provđba jednodnevne radionice „Male škole speleologije“ za 20 sudionika + izrada edukativno – didaktičkih materijala za radionicu	komplet	2
4	Provđba ljetnog programa „Male škole speleologije“ za 20 sudionika + izrada edukativno – didaktičkih materijala za program	komplet	2
5	Provđba osposobljavanja trenera „Male škole speleologije“ za 4 sudionika + 2 člana projektnog tima	komplet	1
6	Izrađen završni priručnik za voditelje „Male škole speleologije“ s dva modula, izrađen završni izvještaj s aktivnosti i osmišljeni i pripremljeni promotivni materijali	komplet	1

7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave je **104.000,00 kn (sto četiri tisuće kuna) + PDV.**

8. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Ekonomski najpovoljnija ponuda

9. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 25. ožujka 2019.